

## Underlag för upphandlingsbeslut gällande:

### Upphandling Konsult Område 3, Projektledning, projekteringsledning, byggledning, besiktning och kontrollansvarig.

Köpings kommun, Arboga kommunal teknik AB, Arboga Vatten och Avlopp AB, Arbogabostäder AB, Kommunfastigheter i Arboga AB, Västra Mälardalen Energi & Miljö AB, Köpings Bostads AB, KBAB Service AB, Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Fastighets AB och Surahammars kommun har tillsammans genom denna upphandling upphandlat ramavtal för senare avrop av tekniska konsulttjänster inom projektledning, projekteringsledning, byggledning, kontrollansvarig och entreprenadbesiktningar.

För Köpings kommun, Västra Mälardalens Energi & Miljö AB, Köpings Bostads AB, KBAB Service AB, Kungsörs KommunTeknik AB, Surahammars kommun och Kungsörs Fastighets AB gäller att:

Avtalstiden för detta uppdrag planeras löpa från och med 2021-10-01 med en avtalstid om 4 år från avtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning.

Den upphandlande myndigheten äger ensidig rätt att säga upp avtalet med minst tre (3) månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett (1) år.

För Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter AB gäller att:

Avtalstiden för detta uppdrag planeras löpa från och med 2022-03-01 med samma slutdatum och villkor som ovan.

För Arboga kommunal teknik AB och Arboga Vatten och Avlopp AB gäller att:

Avtalstiden för detta uppdrag planeras löpa från och med 2022-05-01 med samma slutdatum och villkor som ovan.

### Upphandlingsform

Denna upphandling har genomförts som en öppen upphandling enligt Lag om offentlig upphandling, SFS 2016:1145.

### Projektorganisation

En särskild organisation har bildats för att ta fram upphandlingsunderlag och kravspecifikation för denna upphandling. Organisationen består av representanter de upphandlande myndigheterna och Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Denna organisation har också haft till uppgift att, i olika delar, granska och utvärdera inkomna anbud.

### Mottagna anbud

Vid anbudstidens utgång 2021-06-18 hade tjugoen (21) anbud inkommit.

### Kvalificering och utvärdering av anbud

Utvärdering har genomförts genom begränsad kontroll (omvänd utvärdering). Detta betyder att

endast de anbud vilka efter utvärdering ligger högst placerade genomgår kvalificeringsfasen.

Beställarna kommer att anta de anbud vilka är ekonomiskt mest fördelaktigt med grunden pris och med vilka anbudsgivare som är kvalificerad enligt nedan. Beställarna avser teckna avtal med 3-6 anbudsgivare i denna upphandling.

## UTVÄRDERINGFAS

Steg 1: Utvärdering av anbud.

## KVALIFICERINGFAS

Steg 2: Kvalificering av anbudsgivaren genom kontroll att krav enligt LOU 13 kap 1,2 och 3§ uppfylls.

Steg 3: Prövning att lämnat anbud är komplett och att samtliga "ska-krav" på föremålet för upphandling samt att kvalificeringskrav på anbudsgivare uppfylls.

### 1. Utvärdering av anbud

I detta steg utvärderas samtliga inkomna anbud.

Anbuden vilka var ekonomiskt mest fördelaktiga med grunden pris och gick vidare till kvalificering hade lämnats av, i rangordning:

1	Anbudsgivare 8
2	Anbudsgivare 18
3	Anbudsgivare 2
4	Anbudsgivare 13
5	Anbudsgivare 4
6	Anbudsgivare 14
7	Anbudsgivare 6
8	Anbudsgivare 15
9	Anbudsgivare 20

### 2. Kvalificering av anbudsgivare

I detta steg kontrolleras att anbudsgivaren uppfyller sina lagenliga krav vad gäller skatter och avgifter.

Samtliga anbudsgivare vilka gick vidare från steg 1 kvalificerade sig i detta steg och gick vidare till steg 3.

### 3. Prövning av anbud

I detta steg kontrolleras att anbudet är komplett, att kvalificeringskrav på anbudsgivare och samtliga krav på föremålet för upphandlingen är uppfyllda.

I detta steg kvalificerade sig inte anbudsgivare nr 2, och anbudsgivare nr 4 då de namngivit samma konsult för flera efterfrågade personalkategorier men timpriset var ej det samma för de personalkategorierna enligt krav i upphandlingsdokumentet.

Då anbudsgivare nr 2 och nr 4 ej kvalificerade sig i detta steg gick de anbud vilka rangordnades som nr 7 (anbudsgivare 6) respektive 8 (anbudsgivare 15) vidare till steg 2 och 3.

I detta steg kvalificerade sig inte anbudsgivare nr 6 då de namngivit samma konsult för flera efterfrågade personalkategorier men timpriset var ej det samma för de personalkategorierna enligt krav i upphandlingsdokumentet.

Då anbudsgivare nr 6 ej kvalificerade sig i detta steg gick den anbud vilken rangordnades som nr 9 (anbudsgivare 20) vidare till steg 2 och 3.

Övriga anbudsgivare vilka gick vidare från steg 1 kvalificerade sig i detta steg.

### **Slutresultat**

Efter utvärdering och kvalificering av anbud visade det sig att de av Anbudsgivare 8, Anbudsgivare 18, Anbudsgivare 13, Anbudsgivare 14, Anbudsgivare 15 och Anbudsgivare 20 inlämnade anbuden var de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden med grunden pris.

Detaljerat utvärderingsresultat återfinns i Bilaga 1.

### **Förslag till beslut**

Projektorganisationen föreslår kommunstyrelsen att besluta:

**att** antaga Anbudsgivare 8, Anbudsgivare 18, Anbudsgivare 13, Anbudsgivare 14, Anbudsgivare 15 och Anbudsgivare 20 som leverantörer för ramavtal konsulter område 3, Projektledning, projekteringsledning, byggledning, besiktning och kontrollansvarig.

**att** Samhällsbyggnadschefen får teckna avtal med antagna leverantörer

**samt att** förklara paragrafen som omedelbart justerad



Gun Törnblad  
Samhällsbyggnadschef

## Bilaga 1, Utvärdering

Upphandling av Konsult område 3, bygglidning mfl											
		Anbud 1	Anbud 2	Anbud 3	Anbud 4	Anbud 5	Anbud 6	Anbud 7	Anbud 8	Anbud 9	Anbud 10
	Utv mängd										
Projektledare	10	990,00	720,00	790,00	749,00	840,00	800,00	900,00	690,00	837,00	850,00
Projekteringsledare	10	950,00	720,00	890,00	739,00	820,00	800,00	900,00	690,00	837,00	850,00
Bygglidare	10	850,00	720,00	790,00	729,00	790,00	700,00	900,00	690,00	787,00	800,00
Kontrollansvarig	5	900,00	850,00	790,00	739,00	560,00	800,00	900,00	690,00	837,00	900,00
Besiktningsman	2	1100,00	720,00	620,00	849,00	900,00	800,00	900,00	690,00	837,00	900,00
<b>Utvärdering</b>											
Projektledare		9 900,00 kr	7 200,00 kr	7 900,00 kr	7 490,00 kr	8 400,00 kr	8 000,00 kr	9 000,00 kr	6 900,00 kr	8 370,00 kr	8 500,00 kr
Projekteringsledare		9 500,00 kr	7 200,00 kr	8 900,00 kr	7 390,00 kr	8 200,00 kr	8 000,00 kr	9 000,00 kr	6 900,00 kr	8 370,00 kr	8 500,00 kr
Bygglidare		8 500,00 kr	7 200,00 kr	7 900,00 kr	7 290,00 kr	7 900,00 kr	7 000,00 kr	9 000,00 kr	6 900,00 kr	7 870,00 kr	8 000,00 kr
Kontrollansvarig		4 500,00 kr	4 250,00 kr	3 950,00 kr	3 695,00 kr	2 800,00 kr	4 000,00 kr	4 500,00 kr	3 450,00 kr	4 185,00 kr	4 500,00 kr
Besiktningsman		2 200,00 kr	1 440,00 kr	1 240,00 kr	1 698,00 kr	1 800,00 kr	1 600,00 kr	1 800,00 kr	1 380,00 kr	1 674,00 kr	1 800,00 kr
SUMMA:		34 600,00 kr	27 290,00 kr	29 890,00 kr	27 563,00 kr	29 100,00 kr	28 600,00 kr	33 300,00 kr	25 530,00 kr	30 469,00 kr	31 300,00 kr
Placering:		21	3	14	5	11	7	20	1	16	17

Anbud 11	Anbud 12	Anbud 13	Anbud 14	Anbud 15	Anbud 16	Anbud 17	Anbud 18	Anbud 19	Anbud 20	Anbud 21
850,00	810,00	835,00	777,00	778,00	810,00	788,00	698,00	890,00	895,00	809,00
850,00	780,00	635,00	727,00	778,00	810,00	788,00	698,00	890,00	645,00	795,00
850,00	780,00	835,00	777,00	778,00	810,00	788,00	698,00	890,00	825,00	795,00
850,00	800,00	635,00	827,00	778,00	850,00	788,00	790,00	890,00	750,00	750,00
850,00	800,00	620,00	827,00	778,00	850,00	788,00	790,00	890,00	775,00	647,00
8 500,00 kr	8 100,00 kr	8 350,00 kr	7 770,00 kr	7 780,00 kr	8 100,00 kr	7 880,00 kr	6 980,00 kr	8 900,00 kr	8 950,00 kr	8 090,00 kr
8 500,00 kr	7 800,00 kr	6 350,00 kr	7 270,00 kr	7 780,00 kr	8 100,00 kr	7 880,00 kr	6 980,00 kr	8 900,00 kr	6 450,00 kr	7 950,00 kr
8 500,00 kr	7 800,00 kr	8 350,00 kr	7 770,00 kr	7 780,00 kr	8 100,00 kr	7 880,00 kr	6 980,00 kr	8 900,00 kr	8 250,00 kr	7 950,00 kr
4 250,00 kr	4 000,00 kr	3 175,00 kr	4 135,00 kr	3 890,00 kr	4 250,00 kr	3 940,00 kr	3 950,00 kr	4 450,00 kr	3 750,00 kr	3 750,00 kr
1 700,00 kr	1 600,00 kr	1 240,00 kr	1 654,00 kr	1 556,00 kr	1 700,00 kr	1 576,00 kr	1 580,00 kr	1 780,00 kr	1 550,00 kr	1 294,00 kr
31 450,00 kr	29 300,00 kr	27 465,00 kr	28 599,00 kr	28 786,00 kr	30 250,00 kr	29 156,00 kr	26 470,00 kr	32 930,00 kr	28 950,00 kr	29 034,00 kr
18	13	4	6	8	15	12	2	19	9	10